

FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO

NIT.: 860.044.113-3


ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO: Adquisición, adecuación, parametrización y puesta en marcha de un sistema integrado de información (ERP), que contenga los módulos de: Contabilidad, Presupuesto, Proveedores, Tesorería, Almacén, Nomina, Gestión Humana, y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la gestión pública del orden Distrital en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

ITEM	DESCRIPCIÓN	STONE COLOMBIA SAS				INTEGRASOF			
		VALOR LICENCIAMIENTO	VALOR IMPLEMENTACIÓN	Vl. IVA 18%	VALOR TOTAL	VALOR LICENCIAMIENTO	VALOR IMPLEMENTACIÓN	Vl. IVA 18%	VALOR TOTAL
1	Módulo de Tesorería: - Instalación - Parametrización - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	15.000.000	5.000.000	3.800.000	23.800.000	7.647.059	3.277.311	2.075.630	13.000.000
2	Módulo de Contabilidad: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	25.000.000	5.000.000	5.700.000	35.700.000	12.941.176	5.546.218	3.512.605	22.000.000
3	Módulo de Presupuesto: - Instalación - Parametrización - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	15.000.000	5.000.000	3.800.000	23.800.000	15.882.353	6.806.723	4.310.924	27.000.000
4	Módulo de Proveedores: - Instalación - Parametrización - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	15.000.000	5.000.000	3.800.000	23.800.000	5.882.353	2.521.008	1.596.639	10.000.000
5	Módulo de Nomina: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	35.000.000	8.000.000	8.170.000	51.170.000	17.647.059	7.563.025	4.789.916	30.000.000
6	Módulo de Gestión Humana: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	27.000.000	6.800.000	6.422.000	40.222.000	37.058.824	15.882.353	10.058.824	63.000.000
7	Módulo de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	12.000.000	3.000.000	2.850.000	17.850.000	40.000.000	17.142.857	10.857.143	68.000.000
8	Módulo de Almacén: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	30.000.000	10.000.000	7.600.000	47.600.000	15.882.353	6.806.723	4.310.924	27.000.000
TOTAL		174.000.000	47.800.000	42.142.000	263.942.000	152.941.177	65.546.218	41.512.605	260.000.000

Promedio: Valor total de cada propuesta/entre el número de propuestas

\$ 261.971.000





Correo

REDACTAR

Recibidos (278)

Destacados

Enviados

Borradores (110)

Estudios de mercado ...

Más

Más

Epi Castillo R.
Gerente del proyecto MISIFU



MISIFU
MODELO INTEGRADO DE SISTEMA
DE INFORMACIÓN FUGA

----- Mensaje reenviado -----

De: <mrueda@stone.net.co>

Fecha: 16 de abril de 2018, 8:46

Asunto: Actualización Cotización Stone ERP

Para: Epitacia Castillo Rincón <ecastillo@fuga.gov.co>Cc: Jorge Gomez <jgomez@stone.net.co>


Señores FUGA

De acuerdo a su solicitud anexo estamos enviando la cotización actualizada de el

Cordialmente,

Marco Antonio Ruedamrueda@stone.net.co / Móvil:3004044386 Tel: 4321380**Stone Colombia S.A.S**www.stone.net.cowww.steel.net.co

Calle 93b 17-42 oficina 307

Haz clic aquí para [responder](#), [responder a todos](#) o [reenviar](#)

PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR LICENCIAMIENTO	VALOR IMPLEMENTACIÓN	Vr. IVA 19%	VALOR TOTAL
1	Módulo de Tesorería: - Instalación - Parametrización - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	\$15.000.000	\$5.000.000	\$3.800.000	\$23.800.000
2	Módulo de Contabilidad: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	\$25.000.000	\$5.000.000	\$5.700.000	\$35.700.000
3	Módulo de Presupuesto: - Instalación - Parametrización - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	\$15.000.000	\$5.000.000	\$3.800.000	\$23.800.000
4	Módulo de Proveedores: - Instalación - Parametrización - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	\$15.000.000	\$5.000.000	\$3.800.000	\$23.800.000
5	Módulo de Nomina: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	\$35.000.000	\$8.000.000	\$8.170.000	\$51.170.000

6	Módulo de Gestión Humana: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	\$27.000.000	\$6.800.000	\$6.422.000	\$40.222.000
7	Módulo de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	\$12.000.000	\$3.000.000	\$2.850.000	\$17.850.000
8	Módulo de Almacén: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	\$30.000.000	\$10.000.000	\$7.600.000	\$47.600.000
VALOR TOTAL		\$174.000.000	\$47.800.000	\$42.142.000	\$263.942.000



BOGOTÁ D.C.

Correo

Más

REDACTAR

Recibidos (278)

Destacados

Enviados

Borradores (110)

Estudios de mercado ...

Más

Buena Tarde

Doctora:
EPITACIA CASTILLO RINCÓN
Gerente Proyecto MISIFU
Ciudad

Cordial Saludo

En virtud a la solicitud realizada de presentar nuestra propuesta económica para la automatización del área financiera y de Talento Humano de la entidad, INTEGRASOFT SAS se complace en presentar a ustedes la propuesta económica en Pro de dar solución asertiva a la necesidad transmitida por la entidad.

Es para Nosotros un privilegio contar con ustedes dentro de nuestro amplio rango de y así poder brindar un servicio de calidad siendo partícipes de la mejora tecnológica, con el fin de promover la productividad, eficiencia y calidad en los procesos de la enti

Quedo Atenta y presta a dar solución a cualquier inquietud.

Bendiciones!!!

Cordialmente;



CAROLINA
VALENCIA BAENA

ASESORA COMERCIAL

C. 310 830 2784 - 322 256 8252

T. (8) 874 2814 - 871 1949 - 871 1951

D. Calle 11 No.5-78 Oficina 201 Centro

www.integrasoftsas.co


VALOR DE LA INVERSIÓN

FICHA TÉCNICA


1. OBJETIVO DEL CONTRATO

Adquisición, adecuación, parametrización y puesta en marcha de un sistema integrado de información (ERP), que contenga los módulos de: Contabilidad, Presupuesto, Proveedores, Tesorería, Almacén, Nomina, Gestión Humana, y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la gestión pública del orden Distrital en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR LICENCIAMIENTO	VALOR IMPLEMENTACIÓN	Vr. IVA 19%	VALOR TOTAL
1	Módulo de Tesorería: - Instalación - Parametrización - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	7.647.059	3.277.311	2.075.630	13.000.000
2	Módulo de Contabilidad: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	12.941.176	5.546.218	3.512.605	22.000.000
3	Módulo de Presupuesto: - Instalación - Parametrización - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del	15.882.353	6.806.723	4.310.924	27.000.000



	módulo y área de sistemas - Puesta en marcha				
4	Módulo de Proveedores: - Instalación - Parametrización - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas Puesta en marcha	5.882.353	2.521.008	1.596.639	10.000.000
5	Módulo de Nomina: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	17.647.059	7.563.025	4.789.916	30.000.000
6	Módulo de Gestión Humana: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	37.058.824	15.882.353	10.058.824	63.000.000
7	Módulo de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes	40.000.000	17.142.857	10.857.143	68.000.000



	- Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha				
8	Módulo de Almacén: - Instalación - Parametrización - Migración de la información - Realizar pruebas y ajustes - Capacitación a los responsables del módulo y área de sistemas - Puesta en marcha	15.882.353	6.806.723	4.310.924	27.000.000
VALOR TOTAL		\$ 260.000.000			

Nota: El Alcance de la Propuesta es de hasta 15 usuarios distribuidos en el Software para la automatización de la parte financiera y de hasta 20 Usuarios distribuidos en el Software para la automatización de Gestión Humana y Gestión de Seguridad en el Trabajo

2. ALCANCE DEL CONTRATO

Suministrar, implementar, capacitar y poner en marcha un sistema de información financiero y administrativo, desde la instalación de las funcionalidades generales del software, adecuaciones con el sistema Distrital de pagos -OPGET y de registro y control del presupuesto Distrital -PREDIS, que actualmente utiliza la entidad, así como la parametrización, migración de la información, realización de las pruebas y ajustes a que haya lugar hasta la puesta en producción del sistema de información para nueve (9) usuarios.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto de implementación de un sistema de información administrativo y financiero, es necesario al momento de elaborar la cotización, se tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Módulo de Tesorería:

- ✓ Parametrización del módulo
- ✓ Interfaz en tiempo real de la información de OPGET al nuevo sistema de información teniendo en cuenta las diferentes fuentes de financiación e información presupuestal.

